



ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ ALT / NAWANAKORN (OFC) - 001 / 2563

สัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง

กับ

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับบริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้บริการประสงค์จะให้บริการ และ ผู้รับบริการมีความประสงค์จะใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (Dark Fiber Core) ของผู้ให้บริการเพื่อใช้งานในการประกอบกิจการของผู้รับบริการ ได้แก่ การให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงแก่ผู้ให้บริการปลายทาง (End User) ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “วัตถุประสงค์ของการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง”) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ขอบเขตการบริการ

1.1 ผู้ให้บริการตกลงให้บริการ และ ผู้รับบริการตกลงใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดของจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้บริการ ระยะทาง เส้นทาง และ/หรือพื้นที่ให้บริการ ตามที่กำหนดใน เอกสารแนบท้าย 1 และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

1.2 ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจากเส้นทาง และ/หรือจำนวนเส้นใยแก้วนำแสง (Core) ตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นหนังสือเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง, สถานที่, ระยะทาง และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการพิจารณาโดยเร็ว และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน หากผลการพิจารณาเป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับบริการ ให้ถือว่าการแจ้งผลการพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจากผู้ให้บริการเป็นการตกลงเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสัญญานี้ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในรายละเอียดดังกล่าว และจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้โดยเร็วที่สุด และให้ถือว่าการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และมีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงข้างต้น ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

หน้า 1 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุบลัมภ์



Based on common law assumption of facts.



1.3 กรณีที่ผู้รับบริการมีความประสงค์จะใช้ “สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น”¹ สำหรับการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการจัดให้มีการทำเป็นสัญญาแนบท้าย สัญญาบริการเส้นใยแก้วนำแสงฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าสัญญาแนบท้ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าว และมีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการให้บริการตามสัญญาดังกล่าวนี้ จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะลงนามในสัญญาแนบท้าย สัญญาดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 2. ระยะเวลาการให้บริการ

2.1 สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (“วันที่เริ่มต้นให้บริการ”) ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (“วันที่สิ้นสุดการให้บริการ”) โดยผู้รับบริการตกลงให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 นี้ เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

ในกรณีที่ผู้รับบริการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในวรรคก่อน หรือขอยกเลิกการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตามที่กำหนดใน เอกสารแนบท้าย 1 หรือตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายที่ได้มีการจัดทำเพิ่มเติมตามสัญญาข้อ 1.2 ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการตกลงชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการเท่ากับค่าบริการที่ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องชำระให้กับผู้ให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวรรคก่อนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ

2.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่ากรณีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ และ/หรือผู้รับบริการมีการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 1.2 กำหนดระยะเวลาการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวจะต้องไม่เกินกรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2.1 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น

2.3 ภายในกำหนดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาข้อ 2.1 หากผู้รับบริการไม่ประสงค์ที่จะให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญานี้ต่อไป (ขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด) ผู้รับบริการจะต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน

2.4 ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาข้อ 2.1 ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุหรือไม่ต่ออายุการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญานี้เป็นหนังสือ และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบ หากผู้รับบริการไม่แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับบริการมีความประสงค์ที่จะให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญานี้ต่อไป ในการนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาดังกล่าวนี้ต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี โดยให้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนรวมถึงข้อปฏิบัติของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวนี้ทุกประการ ยกเว้น ข้อตกลงที่เกี่ยวกับอัตราค่าบริการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจทำความตกลงร่วมกัน โดยผู้รับบริการมีสิทธิร่วมพิจารณาและยอมรับอัตราค่าบริการที่ปรับเปลี่ยนนั้น ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำความตกลงเรื่องอัตราค่าบริการใหม่ร่วมกันได้ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวนี้สิ้นสุดลงทันที

¹ “สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น” หมายความว่า สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ รวมถึงการทำงาน กระบวนการ หรือบริการของผู้ให้บริการ





ข้อ 3. อัตราค่าบริการและการชำระค่าบริการ

3.1 ผู้รับบริการตกลงจ่ายค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราที่กำหนดใน เอกสารแนบท้าย 2 (“ค่าบริการ”) เป็นงวดรายเดือน โดยผู้ให้บริการจะออกใบเรียกเก็บเงินค่าบริการของแต่ละเดือนให้แก่ผู้รับบริการในเดือนถัดไป

3.2 ผู้รับบริการตกลงรับทราบว่าค่าบริการตามข้อ 3.1 ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับงานเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องชำระให้กับผู้ให้บริการในคราวเดียว (One Time Charge) ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ

3.3 ผู้รับบริการตกลงจะชำระค่าบริการ และ/หรือค่าตอบแทนตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้รับบริการได้รับใบแจ้งเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ให้บริการ

ถ้าวันที่ครบกำหนดระยะเวลาชำระเงินตรงกับวันหยุดทำการของผู้รับบริการให้ชำระภายในวันทำการถัดไป หลังจากวันหยุดทำการนั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้รับบริการยังไม่ดำเนินการชำระค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนผู้ให้บริการจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระนับแต่วันที่ครบกำหนดให้ระยะเวลาชำระเงินถึงวันที่ผู้รับบริการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการครบถ้วน

สำหรับกรณีค่าบริการในเดือนแรกของการให้บริการที่อาจมีการใช้บริการไม่เต็มเดือน ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตามสัดส่วนจำนวนวันที่ผู้รับบริการมีการใช้บริการจริง โดยผู้ให้บริการจะนำค่าบริการในช่วงดังกล่าวไปรวมไว้เพื่อให้ผู้รับบริการชำระพร้อมกับค่าบริการของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ หากมีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญานี้และผู้รับบริการยังไม่ได้ชำระให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการจะชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญานี้และผู้รับบริการได้รับใบเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

3.4 การเริ่มนับเวลาเพื่อคิดค่าบริการให้นับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการมีการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง และ/หรือมีการเชื่อมต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ของผู้รับบริการกับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการแล้ว (โดยไม่คำนึงว่าผู้รับบริการจะมีการให้บริการแก่ผู้ให้บริการปลายทางแล้วหรือไม่) โดยจะมีการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการเพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมในการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการร่วมกันตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 5.1 สำหรับการคำนวณค่าบริการของเดือนแรกและเดือนสุดท้าย ถ้าหากการใช้บริการในเดือนแรกไม่ครบเดือนแห่งปีปฏิทิน ให้คำนวณค่าบริการเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการได้เริ่มให้บริการจนถึงวันสุดท้ายของเดือนแห่งปีปฏิทินนั้น ส่วนการใช้บริการเดือนสุดท้ายให้คำนวณค่าบริการตั้งแต่วันแรกของเดือนแห่งปีปฏิทินนั้น จนถึงวันที่ผู้ให้บริการได้สิ้นสุดการให้บริการ โดยเอาจำนวนวันที่ใช้บริการคูณด้วยค่าบริการต่อเดือนหารด้วยจำนวนวันในเดือนแห่งปีปฏิทินนั้น

10





ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้รับบริการตกลงนำเงินสด (“เงินประกัน”) หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ (“หนังสือค้ำประกัน”) เป็นจำนวนเงิน 784,000 (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ให้บริการในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่ผู้รับบริการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งและผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วัน ก่อนดำเนินการหักเงินประกันหรือเรียกเก็บจากหนังสือค้ำประกันดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้รับบริการมีการขอใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม ผู้รับบริการตกลงนำหลักประกันในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าบริการที่เพิ่มขึ้นมามอบให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเพิ่มเติมหรือนับแต่วันที่ได้รับบริการได้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการแล้ว แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หากผู้รับบริการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชดเชยค่าเสียหาย(อันเนื่องมาจากการกระทำผิดข้อตกลงในสัญญา) ผู้ให้บริการจะคืนหนังสือค้ำประกัน เงินประกัน หรือเงินประกันส่วนที่เหลือโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับบริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเริ่มเจรจาร่วมกันเพื่อหาข้อยุติภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติไม่ได้หลังจากพ้นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ผู้ให้บริการมีสิทธิหักหลักประกันข้างต้นเพื่อชดเชยความเสียหายข้างต้นได้ทันที แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้รับบริการในการยื่นข้อโต้แย้งสิทธิดังกล่าวของผู้ให้บริการ

ข้อ 5. การทดสอบความพร้อมในการให้บริการ

5.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจกำหนดให้มีการทดสอบความพร้อมก่อนใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญา นี้ เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมในการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการ ซึ่งการทดสอบความพร้อมดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันที่ผู้รับบริการเริ่มใช้บริการที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 2.1 และเมื่อผลการทดสอบแสดงถึงความพร้อมของผู้ให้บริการในการให้บริการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันลงนามในบันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการตาม เอกสารแนบท้าย 3 ก่อนใช้งานจริง

อนึ่ง หากไม่มีการทดสอบความพร้อมตามวรรคแรกก่อนวันเริ่มต้นการให้บริการ และ/หรือผู้รับบริการได้มีการเชื่อมต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ของผู้รับบริการกับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการแล้ว หรือกรณีพ้นระยะเวลาทดสอบความพร้อม 7 (เจ็ด) วัน ตามวรรคแรกแล้ว แต่การทดสอบความพร้อมไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้อันเนื่องมาจากความผิด หรือความไม่พร้อมของผู้รับบริการแต่เพียงฝ่ายเดียว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ระยะเวลาในการคิดค่าบริการเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นให้บริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 2.1

หน้า 4 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์





5.2 ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเส้นใยแก้วนำแสงในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้เส้นใยแก้วนำแสงที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน ทั้งนี้ ในกรณีที่การตรวจสอบคุณภาพเส้นใยแก้วนำแสงอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการใช้งานของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนดำเนินการตรวจสอบ

ข้อ 6. การใช้ประโยชน์

6.1 ผู้รับบริการต้องใช้เส้นใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงไม่ได้ทั้งสิ้น รวมถึงผู้รับบริการไม่มีสิทธินำเส้นใยแก้วนำแสงที่ขอใช้บริการจากผู้ให้บริการตามสัญญานี้ไปให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ เช่าช่วงต่อไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการก่อน หากฝ่าฝืนผู้ให้บริการมีสิทธิริบหลักประกันในข้อ 4. และบอกเลิกสัญญาลงฉบับนี้ได้ทันที โดยผู้รับบริการยังคงมีภาระหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ให้บริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้รับบริการเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี)

กรณีผู้ให้บริการอนุญาต และ/หรือให้ความยินยอมใด ๆ แก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงรับทราบว่าการอนุญาตหรือการให้ความยินยอมดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับบริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ที่มีต่อผู้ให้บริการตามสัญญาแต่อย่างใด

6.2 ผู้รับบริการจะต้องไม่ใช่เส้นใยแก้วนำแสงไปทางที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อระเบียบของทางราชการ และจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

6.3 ผู้รับบริการจะต้องไม่เคลื่อนย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นใดมาเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ของผู้ให้บริการที่ได้ติดตั้งไว้แล้วเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ

ข้อ 7. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

7.1 ผู้ให้บริการ มีหน้าที่ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง รวมถึงบำรุงรักษาเส้นใยแก้วนำแสงให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุของสัญญานี้ หากเกิดเหตุขัดข้อง หรือชำรุดเสียหายจากอุปกรณ์เชื่อมโยงต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการตกลงที่จะซ่อมแซมหรือแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเอง ตามรายละเอียดที่กำหนดใน เอกสารแนบท้าย 4 ของสัญญาลงฉบับนี้ (ข้อตกลงให้บริการสำหรับการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (Service Level Agreement for Fiber Optic))

7.2 ผู้รับบริการมีสิทธิเข้าไปยังสถานที่หรือพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการให้บริการตามสัญญานี้เพื่อทำการทดสอบ ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบก่อนเข้าดำเนินการใด ๆ และผู้ให้บริการจะอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้รับบริการในการเข้าดำเนินการดังกล่าวนี้

หน้า 5 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเจตพงศ์ ขาวอุปถัมภ์





กรณีอุปกรณ์ของผู้รับบริการที่นำมาติดตั้ง และ/หรือเชื่อมต่อกับสายใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการเพื่อให้บริการตามสัญญา มีความชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับเจ้าของพื้นที่เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าไปแก้ไข ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องดังกล่าวได้

7.3 ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุขัดข้องในการใช้บริการของสายใยแก้วนำแสงให้ผู้ให้บริการทราบโดยเร็ว และผู้ให้บริการจะพยายามอย่างดีที่สุดในการซ่อมแซม หรือแก้ไขเพื่อให้สายใยแก้วนำแสงดังกล่าวสามารถกลับคืนสู่สภาพใช้งานได้ตามปกติเช่นเดิม

7.4 หลังการแจ้งเหตุขัดข้องของผู้รับบริการในข้อ 7.3 เมื่อผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องแล้วเสร็จ ผู้ให้บริการจะแจ้งผลการแก้ไขข้อขัดข้องให้ผู้รับบริการทราบภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ นับจากการแก้ไขแล้วเสร็จ

7.5 ในการแจ้งข้อขัดข้องและผลการแก้ไขข้อขัดข้องตามข้อ 7.4 นี้ คู่สัญญาสามารถแจ้งและตอบรับได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน

ข้อ 8. ความรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหาย

8.1 ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบในการสูญหาย หรือเสียหายทุกกรณีอันเกิดขึ้นแก่สายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดของผู้รับบริการ ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับบริการ เว้นแต่เป็นความชำรุดหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือเหตุสุดวิสัย

8.2 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ในอันตรายซึ่งอาจมีเกิดขึ้นแก่บุคคล และ/หรือทรัพย์สินของผู้รับบริการ ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับบริการ ซึ่งอันตรายนั้นอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์ หรือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสายใยแก้วนำแสงที่ให้บริการนั้น เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ

8.3 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ หรือต่อผู้ใดในความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือการดำเนินการของผู้ให้บริการ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำโดยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา / การสิ้นสุดของสัญญา

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาลับนี้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

9.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา และไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อพ้นระยะเวลาแก้ไขดังกล่าวคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังฝ่ายที่ประพฤติผิดสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้ตามความเป็นจริง เว้นแต่เป็นการผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

หน้า 6 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงษ์ ขาวอุปถัมภ์





9.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เคยผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และได้รับหนังสือแจ้งให้แก้ไขแล้ว ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต่อมาคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ผิดสัญญาในข้อนั้นอีกเป็นครั้งที่สอง ภายในระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นับจากวันกระทำความผิดครั้งแรก

9.3 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ระบบเส้นใยแก้วนำแสงหรืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ของคู่สัญญาฝ่ายใด และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการซ่อมแซมระบบเส้นใยแก้วนำแสงหรืออุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่คุ้มในเชิงเศรษฐกิจ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายนั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

9.4 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญตามสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยคู่สัญญาฝ่ายผิดสัญญาดกลยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามจริง

การที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ได้ผิดสัญญาไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรก ไม่เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายผิดสัญญาพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

9.5 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไปโดยสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือโดยผลของกฎหมายให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด โดยไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นปฏิบัติผิดสัญญา และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

9.6 กรณีที่การให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญานี้จะต้องได้รับการอนุญาตสิทธิแห่งทาง (Right Of Way) จากเจ้าของพื้นที่ และ/หรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการ ต่อมาเจ้าของพื้นที่ และ/หรือหน่วยงานดังกล่าวไม่ตกลง และ/หรือไม่ยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งสายใยแก้วนำแสง เพื่อให้บริการตามสัญญานี้ต่อไป ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ และ/หรือหน่วยงาน เพื่อขอใช้พื้นที่ต่อไปได้ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกันทั้งสิ้น

ข้อ 10. การระงับข้อพิพาท

กรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญาหรือความสมบูรณ์แห่งสัญญานี้ การคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องใด ๆ ปรากฏในสัญญาหรือเอกสารที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับบริการและผู้ให้บริการจะต้องร่วมกันพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ

หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติตามวรรคแรกได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดข้อพิพาท ให้นำเข้าข้อพิพาทนั้นไปใช้สิทธิในทางศาล

ข้อ 11. การปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับบริการจะต้องส่งมอบเส้นใยแก้วนำแสงคืนให้แก่ผู้ให้บริการในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และจะต้องถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากสายระบบเส้นใยแก้วนำแสง และขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์ออกไปจากพื้นที่ของผู้ให้บริการ โดยต้องทำให้พื้นที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

หน้า 7 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุบลัมภ์





ถ้าผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามวรรคแรก ผู้ให้บริการจะดำเนินการ หรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทนโดยผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้แทนผู้ให้บริการทั้งสิ้น

ข้อ 12. การบอกกล่าว

การติดต่อ การทวงถาม คำบอกกล่าว หรือการแจ้งใด ๆ (ยกเว้นกรณีการแจ้งเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้บริการ เส้นใยแก้วนำแสง) ตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธีดังกล่าวก่อนแล้ว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบหรือมีหนังสือยืนยันการส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

ข้อ 13. เอกสารอันถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

13.1 เอกสารแนบท้าย 1 แผนผังพื้นที่ /โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร รายละเอียดของจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้บริการ ระยะทาง เส้นทาง และ/หรือพื้นที่ให้บริการ และระยะเวลาของการใช้บริการ

13.2 เอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง

13.3 เอกสารแนบท้าย 3 แบบฟอร์มบันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการ

13.4 เอกสารแนบท้าย 4 ข้อตกลงให้บริการสำหรับการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (Service Level Agreement for Fiber Optic)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัด หรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัด หรือแย้งกันเอง ให้ถือตามเอกสารแนบท้ายที่ได้ทำขึ้นหลังสุดเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

ข้อ 14. ข้อตกลงอื่นๆ

14.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญานี้มีขึ้นโดยเสรีและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับ ตีความ และแปลความตามกฎหมายไทยในทุกประการ

14.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง รายละเอียดในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายและลงนามโดยผู้มีอำนาจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงจะถือว่าผลบังคับใช้ได้

หน้า 8 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์





14.3 ความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลงบางส่วน

หากข้อความใดตามสัญญาที่ตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้ข้อความหรือข้อสัญญาอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในสัญญาลบนั้น ยังคงชอบด้วยกฎหมาย มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความหรือเอกสารตามสัญญา

14.4 ภาระภาษี

คู่สัญญาต้องชำระภาษี และ/หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

14.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับรองว่าการทำธุรกรรมตามสัญญานี้ไม่เป็น “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” (Connected Transaction) ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” (Connected Transaction) หมายความว่า

- (1) รายการระหว่าง บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือ
- (2) รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า

- (1) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือของบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (2) นิติบุคคล ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (ก) ผู้บริหาร
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม
 - (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
- (3) บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตัดสินใจการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน
- (4) บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อ 2 (3) ตามที่บังคับใช้ในปัจจุบัน หรือตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ ในอนาคต

(ส่วนลงนามอยู่หน้าถัดไป)

หน้า 9 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงษ์ ขาวอุบลัมภ์





สัญญาที่เพิ่มขึ้นเป็น สอง ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้วรับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่ง ฉบับ

หน้า 10 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์

๒





เอกสารแนบท้าย 1

ข้อ 1. แผนผังพื้นที่ / โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร

หน้า 11 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุบลัมภ์



ข้อ 2. รายละเอียดของจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้บริการ วันที่เริ่มใช้บริการ และสถานที่ใช้งาน

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการเส้นใยแก้วนำแสงแก่ผู้รับบริการในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร จำนวน 224 Core และผู้รับบริการได้นำไปให้แก่ผู้ให้บริการปลายทาง (End User) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Item	Shelf_Rack/ODF/Core	วันที่เริ่มให้บริการ	สถานที่ใช้งาน
1	N2R2-1O2C25	24 กรกฎาคม 2561	YUSEN LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
2	N1R1-3O3C73	28 กันยายน 2561	SEIKO INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. (Rd.19)
3	N1R1-3O3C77	28 กันยายน 2561	SHIN-ETSU MAGNETICS (THAILAN) LTD. (19 Rd.)
4	N1R1-3O2C25	30 กันยายน 2561	SIAM SANITARY FITTINGS CO.LTD
5	N1R1-3O2C134	30 กันยายน 2561	SHINDENGEN (THAILAND) CO., LTD.
6	N1R1-3O3C81	1 ตุลาคม 2561	GOKO SPRING (THAILAND) CO., LTD.
7	N1R1-3O3C113	1 ตุลาคม 2561	THAI HACHIBAN CO., LTD.
8	N1R1-3O3C125	1 ตุลาคม 2561	HYMOLD (THAILAND) LIMITED.
9	N1R1-3O3C137	1 ตุลาคม 2561	PANASONIC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
10	N1R1-3O3C141	1 ตุลาคม 2561	JVCKENWOOD ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
11	N1R1-3O3C161	1 ตุลาคม 2561	FOCUZ MANUFACTURING CO., LTD.
12	N2R2-1O1C148	1 ตุลาคม 2561	MPM TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.
13	N2R2-1O2C13	3 ตุลาคม 2561	BANGKOK VISYPAK CO., LTD.
14	N2R2-1O2C93	3 ตุลาคม 2561	ACCRETECH ADAMAS (THAILAND) CO.,LTD.
15	N1R1-3O2C149	5 ตุลาคม 2561	SUM HITECHS CO., LTD.
16	N1R1-3O3C157	5 ตุลาคม 2561	C.E.S. SYSTEMS CO., LTD.
17	N2R2-1O1C97	5 ตุลาคม 2561	ASSET WORLD LEISURE CO.,LTD.
18	N2R2-1O1C101	5 ตุลาคม 2561	R P S TECHNOLOGIES LTD.
19	N2R2-1O1C125	5 ตุลาคม 2561	R P S TECHNOLOGIES LTD.
20	N2R2-3O4C13	5 ตุลาคม 2561	MIK DENSHI KOHGYO (THAILAND) CO., LTD.
21	N2R2-3O4C131	5 ตุลาคม 2561	DDK (THAILAND) LTD.
22	N1R1-3O3C25	6 ตุลาคม 2561	NISSIN ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.
23	N2R2-1O1C154	6 ตุลาคม 2561	EPE PACKAGING (THAILAND) CO., LTD.
24	N2R2-1O2C33	6 ตุลาคม 2561	FCT CO., LTD.
25	N2R2-1O1C43	7 ตุลาคม 2561	GINTECH (THAILAND) CO.,LTD.
26	N2R2-1O2C2	7 ตุลาคม 2561	FUJIKURA ELECTRONICS (THAILAND) LTD. (Factory 2)
27	N2R2-1O3C37	7 ตุลาคม 2561	THAI BOND INDUSTRIES CO., LTD.
28	N2R2-1O2C9	8 ตุลาคม 2561	FUJIKURA ELECTRONICS (THAILAND) LTD. (Factory 1)
29	N2R2-1O2C117	8 ตุลาคม 2561	NAVANAKORN PLASTIC CO, LTD.
30	N2R2-1O2C138	8 ตุลาคม 2561	DDK (THAILAND) LTD.

หน้า 12 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายจิตพงศ์ ขาวอุบลัมภ์



Item	Shelf_Rack/ODF/Core	วันที่เริ่มให้บริการ	สถานที่ใช้งาน
31	N2R2-IO3C101	8 ตุลาคม 2561	NUTRICHEMS CO., LTD.
32	N2R2-IO3C118	8 ตุลาคม 2561	I28 GROUP CO., LTD.
33	N2R2-IO3C121	8 ตุลาคม 2561	TRAICHON CO., LTD.
34	N2R2-IO3C125	8 ตุลาคม 2561	KONGO CHEMIFA THAI CO., LTD.
35	N2R2-IO3C129	8 ตุลาคม 2561	BEST RUBBER CO., LTD.
36	N2R2-IO3C130	8 ตุลาคม 2561	SIAM VALA
37	N2R2-3O1C37	8 ตุลาคม 2561	MUTIARA CO., LTD.
38	N2R2-3O1C41	8 ตุลาคม 2561	ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์
39	N2R2-3O4C145	8 ตุลาคม 2561	FUJIKURA ELECTRONICS (THAILAND) LTD. (Factory 3)
40	N1R1-3O2C157	10 ตุลาคม 2561	THAI TECH MATSUDA CO., LTD.
41	N2R2-IO1C53	10 ตุลาคม 2561	สถานีไฟฟ้าย่อย
42	N2R2-IO1C57	10 ตุลาคม 2561	USHA SIAM STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.
43	N2R2-IO3C1	10 ตุลาคม 2561	AILENG FOOD INDUSTRIES (THAILAND) LTD.
44	N2R2-IO3C9	10 ตุลาคม 2561	S R Y ENGINEERING & TRADING LTD., PART
45	N2R2-IO3C21	10 ตุลาคม 2561	C & A RICEMILL CO., LTD.
46	N2R2-IO3C25	10 ตุลาคม 2561	ASIA FOOD & MACHINERY CO., LTD.
47	N2R2-IO3C53	10 ตุลาคม 2561	FRESER INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.
48	N2R2-IO3C54	10 ตุลาคม 2561	HONEST
49	N2R2-IO3C59	10 ตุลาคม 2561	RIGHT FOR LIFE
50	N1R1-3O3C29	15 ตุลาคม 2561	PANASONIC APPLIANCES REFRIGERATION DEVICES (THAILAND) CO., LTD.
51	N2R2-IO3C29	15 ตุลาคม 2561	Y.M.P. PRINTING CO., LTD.
52	N2R2-IO3C41	15 ตุลาคม 2561	T.S. POLYPRODUCTS CO., LTD.
53	N2R2-IO3C65	15 ตุลาคม 2561	CHAIKOMOL BUSINESS CO., LTD.
54	N2R2-IO3C69	15 ตุลาคม 2561	CHAIKOMOL BUSINESS CO., LTD.
55	N2R2-IO3C77	15 ตุลาคม 2561	CHAIKOMOL BUSINESS CO., LTD.
56	N2R2-IO3C90	15 ตุลาคม 2561	SAMBO SHINDO (THAILAND) CO., LTD.
57	N2R2-IO2C21	16 ตุลาคม 2561	WE THAI INTERNATIONAL CO.,LTD.
58	N1R1-3O2C29	17 ตุลาคม 2561	SEIKO PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
59	N1R1-3O2C37	17 ตุลาคม 2561	KAMATARI (THAILAND) CO., LTD.
60	N1R1-3O4C5	17 ตุลาคม 2561	FUJIPOLY (THAILAND) CO., LTD.
61	N2R2-IO1C49	17 ตุลาคม 2561	SINOVEST ENTERPRISES LIMITED.
62	N2R2-IO1C137	17 ตุลาคม 2561	โรงพยาบาลน้ำเสียว
63	N2R2-IO3C97	17 ตุลาคม 2561	RT BEAUTY CARE LIMITED
64	N1R1-3O3C5	18 ตุลาคม 2561	SANKYU - THAI CO., LTD.
65	N2R2-3O1C57	18 ตุลาคม 2561	FEMINA LACE INTERNATIONAL CO., LTD.

หน้า 13 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์



Item	Shelf_Rack/ODF/Core	วันที่เริ่มให้บริการ	สถานที่ใช้งาน
66	N2R2-3O1C70	18 ตุลาคม 2561	MAJORETTE (THAILAND) CO., LTD.
67	N1R1-3O1C121	19 ตุลาคม 2561	MANICA - THAI CORP., LTD.
68	N1R1-3O1C125	19 ตุลาคม 2561	ARS CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.
69	N1R1-3O2C90	19 ตุลาคม 2561	PETER AND SON FURNITURE CO., LTD.
70	N2R2-3O1C85	19 ตุลาคม 2561	ADVANCED CONCEPT PLATING CO., LTD.
71	N2R2-3O1C93	19 ตุลาคม 2561	CLP ENGINEERING CO.,LTD.
72	N2R2-3O1C97	19 ตุลาคม 2561	ALUSPEC EXTRUSION CO.,LTD.
73	N2R2-3O2C9	19 ตุลาคม 2561	JACOBS DOUWE EGBERTS TH LTD.
74	N1R1-3O2C117	20 ตุลาคม 2561	BELTON INDUSTRIAL (THAILAND) LTD.
75	N1R1-3O3C149	20 ตุลาคม 2561	POLYFOAM HIGH - TECH CO., LTD.
76	N1R1-3O4C21	20 ตุลาคม 2561	MAEPIM CO., LTD.
77	N2R2-3O1C101	20 ตุลาคม 2561	MAEPIM CO., LTD.
78	N2R2-3O1C145	20 ตุลาคม 2561	NESTLE (THAI) LTD.
79	N1R1-3O3C9	22 ตุลาคม 2561	OISHI TRADING CO., LTD.
80	N1R1-5O2C157	22 ตุลาคม 2561	MPM TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.
81	N1R1-5O2C161	22 ตุลาคม 2561	T & T OPENING CO., LTD.
82	N2R2-1O2C149	22 ตุลาคม 2561	รุชมารีน่าวด
83	N1R1-3O2C53	24 ตุลาคม 2561	THAI HOKUTO PRECISION CO., LTD.
84	N1R1-3O2C61	24 ตุลาคม 2561	ASAN SERVICE CO., LTD.
85	N1R1-3O2C77	24 ตุลาคม 2561	METOXIDE THAILAND LTD.
86	N2R2-3O1C77	24 ตุลาคม 2561	A.B&W
87	N2R2-3O3C37	24 ตุลาคม 2561	THAI CONTAINERS GROUP CO., LTD.
88	N2R2-3O1C157	25 ตุลาคม 2561	ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD
89	N2R2-3O2C85	25 ตุลาคม 2561	ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD
90	N2R2-3O2C93	25 ตุลาคม 2561	ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD
91	N2R2-1O2C133	16 พฤศจิกายน 2561	YACHIYODA ALLOY WHEEL CO., LTD.
92	N2R2-1O1C145	23 พฤศจิกายน 2561	MPM TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.
93	N1R1-3O1C141	12 ธันวาคม 2561	NEC PLATFORMS THAI LTD.
94	N1R1-5O2C153	16 ธันวาคม 2561	NIDEC COPAL (THAILAND) CO., LTD.
95	N1R1-5O2C154	16 ธันวาคม 2561	NIDEC COPAL (THAILAND) CO., LTD.
96	N2R2-1O3C105	17 ธันวาคม 2561	R P S TECHNOLOGIES LTD. โรง2
97	N1R1-3O1C13	15 มกราคม 2562	SIVAX (THAILAND) LTD.
98	N1R1-3O4C1	18 มกราคม 2562	SANDEE RICE CO., LTD.
99	N2R2-1O1C73	18 มกราคม 2562	SUN FLOW
100	N2R2-1O1C105	18 มกราคม 2562	SHAMIR LENS THAILAND CO.,LTD.

หน้า 14 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)
นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์



Item	Shelf_Rack/ODF/Core	วันที่เริ่มให้บริการ	สถานที่ใช้งาน
101	N2R2-1O1C109	18 มกราคม 2562	128 GROUP CO., LTD.
102	N2R2-1O1C113	18 มกราคม 2562	GENERAL HOSPITAL PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.
103	N2R2-1O3C85	18 มกราคม 2562	KOEI INDUSTRIAL DÉCOR CO., LTD.
104	N2R2-1O3C113	18 มกราคม 2562	GENERAL HOSPITAL PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.
105	N1R1-3O1C130	19 มกราคม 2562	NMT LIMITED (NAVASRI)
106	N1R1-3O2C17	19 มกราคม 2562	ASIA INTER ENGINEERING
107	N1R1-3O3C63	19 มกราคม 2562	UACJ METAL COMPENNETN (THAILAND) CO.,LTD.
108	N1R1-3O3C156	19 มกราคม 2562	LUMENTUM INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
109	SP#17C3 - SP#18C1	21 มกราคม 2562	True Ring IBC PTT7716
110	SP#17C4 - SP#18C2	21 มกราคม 2562	True Ring IBC PTT7716
111	SP#18C3 - PB#162R2C143	22 มกราคม 2562	True Ring IBC PTT7716
112	SP#18C4 - PB#162R2C144	22 มกราคม 2562	True Ring IBC PTT7716
113	N2R2-3O4C155	24 มกราคม 2562	TRUE MOBILE RING IBC PTT 7716
114	N2R2-3O4C156	24 มกราคม 2562	TRUE MOBILE RING IBC PTT 7716
115	PB#162R2143 - SP#21C9	24 มกราคม 2562	True Ring IBC PTT7716
116	PB#162R2144 - SP#21C10	24 มกราคม 2562	True Ring IBC PTT7716
117	N1R1-3O1C14	26 มกราคม 2562	SIVAX (THAILAND) LTD.
118	N2R2-1O3C2	26 มกราคม 2562	P.K. PRESS CENTER CO., LTD.
119	N2R2-1O3C13	26 มกราคม 2562	REGULUS (THAILAND) CO.,LTD.
120	N2R2-1O1C61	12 กุมภาพันธ์ 2562	SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.
121	N1R1-3O4C109	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC (Spare PTT7295)
122	N1R1-3O4C110	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC (Spare PTT7295)
123	N1R1-3O4C111	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC (Spare PTT7295)
124	N1R1-3O4C112	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC (Spare PTT7295)
125	N2R2-3O4C109	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC PTT 7295
126	N2R2-3O4C110	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC PTT 7295
127	N2R2-3O4C111	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC PTT 7211
128	N2R2-3O4C112	13 กุมภาพันธ์ 2562	MOBILE RING IBC PTT 7211
129	N2R2-5O2C143	13 กุมภาพันธ์ 2562	Mobile TRUE new site PTT 7211
130	N2R2-5O2C144	13 กุมภาพันธ์ 2562	Mobile TRUE new site PTT 7211
131	PB#44F1C143 - PB#13R2C143	13 กุมภาพันธ์ 2562	True Ring IBC PTT7716
132	PB#44F1C144 - PB#13R2C144	13 กุมภาพันธ์ 2562	True Ring IBC PTT7716
133	PB#13R2C143 - SP#17C7	13 กุมภาพันธ์ 2562	True Ring IBC PTT7716
134	PB#13R2C144 - SP#17C8	13 กุมภาพันธ์ 2562	True Ring IBC PTT7716
135	N2R2-1O2C119	20 กุมภาพันธ์ 2562	B.I.S. FASTENER CO., LTD.

หน้า 15 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)
นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์



Item	Shelf_Rack/ODF/Core	วันที่เริ่มใช้บริการ	สถานที่ใช้งาน
136	N2R2-3O4C137	21 กุมภาพันธ์ 2562	เป็นบางจาก
137	N1R1-5O2C143	25 กุมภาพันธ์ 2562	Mobile TRUE new site PTT 7234
138	N1R1-5O2C144	25 กุมภาพันธ์ 2562	Mobile TRUE new site PTT 7234
139	N2R2-1O1C150	1 มีนาคม 2562	T & T OPENING CO., LTD.
140	N1R1-3O4C155	13 มีนาคม 2562	Mobile True Ring IBC PTT7228
141	N1R1-3O4C156	13 มีนาคม 2562	Mobile True Ring IBC PTT7228
142	N2R2-3O4C161	27 มีนาคม 2562	SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
143	N2R2-3O4C163	27 มีนาคม 2562	SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
144	SP#02C3 - PB#89F2C35	6 เมษายน 2562	True Ring IBC PTT7716
145	SP#02C4 - PB#89F2C36	6 เมษายน 2562	True Ring IBC PTT7716
146	N1R1-3O4C121	22 เมษายน 2562	PACIFIC CONTAINERBAG CO., LTD.
147	PB#08R1-PB#156R1-C149	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
148	PB#08R1-PB#156R1-C150	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
149	PB#08R1-PB#156R1-C151	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
150	PB#08R1-PB#156R1-C152	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
151	PB#08R1-PB#156R1-C153	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
152	PB#08R1-PB#156R1-C154	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
153	PB#08R1-PB#156R1-C155	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
154	PB#08R1-PB#156R1-C156	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7332
155	PB#08R1-PB#156R1-C161	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
156	PB#08R1-PB#156R1-C162	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
157	PB#08R1-PB#156R1-C163	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
158	PB#08R1-PB#156R1-C164	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
159	PB#08R1-PB#156R1-C165	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
160	PB#08R1-PB#156R1-C166	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
161	PB#08R1-PB#156R1-C167	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
162	PB#08R1-PB#156R1-C168	20 พฤษภาคม 2562	True (RRU) PTT 7331
163	SP#13C25-SP#12C1	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650
164	SP#13C26-SP#12C2	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650
165	SP#13C27-SP#12C3	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650
166	SP#13C28-SP#12C4	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650
167	SP#13C29-SP#12C5	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650
168	SP#13C30-SP#12C6	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650
169	SP#13C31-SP#12C7	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650
170	SP#13C32-SP#12C8	1 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7650

หน้า 16 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)
นายเชิดพงศ์ ขาวอุบลัมภ์



Item	Shelf_Rack/ODF/Core	วันที่เริ่มใช้บริการ	สถานที่ใช้งาน
171	SP#20C13 - SJ#xxC33	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
172	SP#20C14 - SJ#xxC34	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
173	SP#20C15 - SJ#xxC35	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
174	SP#20C16 - SJ#xxC36	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
175	SP#20C17 - SJ#xxC37	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
176	SP#20C18 - SJ#xxC38	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
177	SP#20C19 - SJ#xxC39	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
178	SP#20C20 - SJ#xxC40	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7648
179	SP#20C1 - SJ#xxC25	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
180	SP#20C2 - SJ#xxC26	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
181	SP#20C3 - SJ#xxC27	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
182	SP#20C4 - SJ#xxC28	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
183	SP#20C5 - SJ#xxC29	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
184	SP#20C6 - SJ#xxC30	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
185	SP#20C7 - SJ#xxC31	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
186	SP#20C8 - SJ#xxC32	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7647
187	SP#19C13 - SJ#xxC33	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7646
188	SP#19C14 - SJ#xxC34	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7646
189	SP#19C15 - SJ#xxC35	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7646
190	SP#19C16 - SJ#xxC36	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7646
191	SP#19C17 - SJ#xxC37	13 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7646
192	SP#19C18 - SJ#xxC38	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
193	SP#19C19 - SJ#xxC39	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
194	SP#19C20 - SJ#xxC40	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
195	SP#19C1 - SJ#xxC25	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
196	SP#19C2 - SJ#xxC26	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
197	SP#19C3 - SJ#xxC27	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
198	SP#19C4 - SJ#xxC28	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
199	SP#19C5 - SJ#xxC29	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
200	SP#19C6 - SJ#xxC30	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
201	SP#19C7 - SJ#xxC31	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
202	SP#19C8 - SJ#xxC32	13 มิถุนายน 2562	True Ring IBC PTT7716
203	SP#21C157-SP#22C1	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649
204	SP#21C158-SP#22C2	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649
205	SP#21C159-SP#22C3	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649

หน้า 17 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงษ์ ขาวอุปถัมภ์



Item	Shelf_Rack/ODF/Core	วันที่เริ่มใช้บริการ	สถานที่ใช้งาน
206	SP#21C160-SP#22C4	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649
207	SP#21C161-SP#22C5	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649
208	SP#21C162-SP#22C6	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649
209	SP#21C163-SP#22C7	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649
210	SP#21C163-SP#22C8	18 มิถุนายน 2562	True (RRU) PTT 7649
211	N2R2-3O3C53	26 กรกฎาคม 2562	COFFEE PROPERTIES PLUS CO.,LTD.
212	N1R1-3O4C43	16 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
213	N1R1-3O4C44	16 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
214	N2R2-3O4C43	16 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
215	N2R2-3O4C44	16 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
216	N2R2-3O4C45	16 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
217	N1R1-1O2C101	29 สิงหาคม 2562	MPM TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.
218	N1R1-3O4C45	29 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
219	N1R1-3O4C46	29 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
220	N1R1-3O4C47	29 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
221	N2R2-1O1C69	29 สิงหาคม 2562	PRASOMKIJ
222	N2R2-1O2C113	29 สิงหาคม 2562	THAI ENGINEERING PRODUCTS CO., LTD.
223	N2R2-3O4C46	29 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN
224	N2R2-3O4C47	29 สิงหาคม 2562	TESCO LOTUS NAVANAKORN

10

หน้า 18 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์



เอกสารแนบท้าย 2

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง

1. ผู้ให้บริการตกลงคิดค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสงจากผู้รับบริการ
2. ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายให้กับผู้ให้บริการ
3. ค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสงตามข้อ 1. ไม่รวมถึงค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ “สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น” ที่ผู้รับบริการต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นครั้งคราวไป
4. อัตราค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสงตามข้อ 1 และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อ 2.ดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้า 19 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเชิดพงศ์ ขาวอุปถัมภ์



เอกสารแนบท้าย 3

แบบฟอร์มบันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการ

บันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้สัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร) เลขที่ ALT/NAWANAKORN (OFC)-001/2563 เพื่อแสดงว่าเส้นใยแก้วนำแสงตามที่ปรากฏในเอกสาร จำนวน หน้า ที่แนบท้ายบันทึกทดสอบความพร้อมในการให้บริการฉบับนี้ได้ผ่านการทดสอบความพร้อมในการให้บริการแล้ว

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลงชื่อ:	ลงชื่อ:
(.....)	(.....)
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วันที่	วันที่

หน้า 20 ของจำนวน 22 หน้า

นายเจตพงศ์ ขาวอุปถัมภ์



เอกสารแนบท้าย 4

ข้อตกลงให้บริการสำหรับการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (Service Level Agreement for Fiber Optic)

ข้อ 1. การบำรุงรักษา

ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามคาบเวลาที่ต้องบำรุงรักษา โดยต้องทำการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดอายุสัญญา ในกรณีที่การตรวจสอบบำรุงรักษาคุณภาพเส้นใยแก้วนำแสงอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการใช้งานของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนดำเนินการ

ข้อ 2. การซ่อมแซมแก้ไข

2.1 ผู้ให้บริการจะรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องของเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการได้รับมอบการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ตลอดอายุสัญญา โดยผู้ให้บริการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญและมีฝีมือดี มาจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลา 4 (สี่) ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับบริการไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือวิธีการอื่นใดตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยแจ้งได้ที่

ALT NOC: 0-2049-5005-8

Mobile: 09-0551-9944, 09-2490-5654

E-Mail: service_desk@alt.co.th

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ความชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ดีดังเดิมภายในเวลา 4 (สี่) ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับบริการ โดยอะไหล่ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการซ่อมแซมแก้ไข หรือให้ใช้เป็นการชั่วคราว หรือที่นำมาเปลี่ยนให้ใหม่นั้น จะมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าของเดิม

2.2 หากผู้ให้บริการไม่จัดหาเจ้าหน้าที่มาจัดการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หรือไม่สามารถซ่อมแซม แก้ไขให้แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ดังเดิมภายในกำหนดในข้อ 2.1 ข้างต้น ผู้รับบริการมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้บริการชดเชยค่าเสียหายได้ดังนี้

2.2.1 ในกรณีที่ความชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากคุณภาพของสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) โดยมีได้มีสาเหตุจากผู้รับบริการ และ/หรือนุคคลภายนอก ผู้รับบริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ **ครั้งละ 10,000 บาท** (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อการแจ้งเหตุ ณ จุดนั้น ๆ ต่อครั้ง และผู้ให้บริการจะดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ภายใน 4 (สี่) ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับบริการ หรือนับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการทราบถึงเหตุขัดข้องนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ความชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากบุคคลภายนอก ผู้รับบริการมีสิทธิคิดค่าปรับในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 2.2.2 เท่านั้น

หน้า 21 ของจำนวน 22 หน้า

นายเชิดพงศ์ ขาวอุบลรัตน์



2.2.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไข ซ่อมแซม ความชำรุดบกพร่องได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับบริการมีสิทธิคิดค่าปรับได้เป็นรายวันในอัตราวันละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ

ข้อ 3. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ความชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย การชุมนุม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การวางระเบิด สงครามกลางเมือง สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ กภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะหาทางออกร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ
เส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญานี้เป็นอย่างดีที่สุด

หน้า 22 ของจำนวน 22 หน้า

(.....)

นายเจตพงศ์ ขาวอุปถัมภ์