



ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงเลขที่ ALT / NAWANAKORN (OFC) – 013 / 2566

บันทึกข้อตกลงแนบท้าย

สัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง ฉบับที่ 2

(ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง ฉบับที่ 2 (ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร) (“บันทึกข้อตกลง”) ฉบับนี้ ทำขึ้น ณ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566 ระหว่าง

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดย กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง

กับ

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดย ผู้รับมอบอำนาจ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะ
เรียกว่า “ผู้รับบริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร) เลขที่
ALT / NAWANAKORN (OFC) - 003/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้บริการ
เส้นใยแก้วนำแสง (ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร) ฉบับที่ 1 เลขที่ ALT / NAWANAKORN (OFC) – 001/2565
ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 (ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “สัญญาให้บริการ”) ไว้แล้วนั้น เนื่องด้วยผู้รับบริการ
มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้าย ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. การให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง

ผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้บริการ ระยะทาง เส้นทาง และ/หรือ
พื้นที่ให้บริการของผู้รับบริการ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้ยกเลิก เอกสารแนบท้าย 1 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ของ
สัญญาให้บริการเดิม และให้ใช้ เอกสารแนบท้าย 1 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แทน และ
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการ

ข้อ 2. อัตราค่าบริการและการชำระค่าบริการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าอัตราค่าบริการเส้นใยแก้วนำแสงตามข้อ 1. ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ได้ตกลงร่วมกันในเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาให้บริการเดิม

ข้อ 3. ข้อตกลงอื่น ๆ

3.1 นอกจากที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ข้อตกลง เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ
ที่บังคับใช้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้คงเป็นไปตามสัญญาให้บริการเดิมทุกประการ

หน้า 1 ของจำนวน 6 หน้า

(..... นทกภ)

นางสาวนาทวิกา เกาอ่อน

0002



3.2 บันทึกข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร) เลขที่ ALT / NAWANAKORN (OFC) - 003/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง ฉบับที่ 1 (ในพื้นที่/โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร) เลขที่ ALT / NAWANAKORN (OFC) - 001/2565 ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับบริการเริ่มต้นใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ให้บริการเป็นครั้งแรก

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายนี้ทำขึ้นเป็น สอง ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่ง ฉบับ

โดยและในนาม ผู้ให้บริการ
บริษัท แอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)



โดยและในนาม ผู้รับบริการ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด



เอกสารแนบท้าย 1

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

รายละเอียดของจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้บริการ ระยะทาง เส้นทาง และ/หรือพื้นที่ให้บริการ
และระยะเวลาของการให้บริการ

ลำดับที่	เส้นทางที่ใช้บริการ	จำนวนที่ใช้ (Core)	วันที่เริ่มต้น การให้บริการ	วันที่สิ้นสุด การให้บริการ
1	ตามที่ระบุในแผนผังเส้นทาง การให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	201	นับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการ เริ่มต้นให้บริการเส้นใยแก้ว นำแสงในแต่ละเส้นทาง	จนกว่าจะมีการยกเลิก การให้บริการในแต่ละ เส้นทาง
รวม		201		



1.รายละเอียดแผนผังเส้นทางของสายเคเบิลนำแสงที่ใช้บริการสำหรับ Mobile ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

70								
No.	GTS ID	Chain	Source (AWN)	Destination (Nava.)	Site Code Thai (A-B)	Cable Type	Used Core	Start Date
			A	B				
1	G-AWN-01M	C448	BDT6M	SP#029	นิคมนวนคร(SP#029)-บ.ด.ถ.6	24C	4	2/10/2020
2	G-AWN-25M	C321	NWK1	SP#014	นิคมนวนคร(SP#014)-นวนคร 1	24C	4	2/10/2020
3	G-AWN-03M	C499	NWN2M	SP#008	นิคมนวนคร(SP#008)-นวนคร2	24C	4	14/10/2020
4	G-AWN-04M	C499	NK72M	TB#239	นิคมนวนคร(TB#239)-นวนคร ซอย 7 (2)	96C	4	14/10/2020
5	G-AWN-05M	C499	FKR2P	TB#042	นิคมนวนคร(TB#042)-โรงงานฟูจิกระ 2	24C	2	14/10/2020
6	G-AWN-06M	C499	OIS2P	TB#177	นิคมนวนคร(TB#177)-โรงงานไอซี อคาไร 2	24C	2	14/10/2020
7	G-AWN-10M	C336	NWN5	SP#006	นิคมนวนคร(SP#006)-นวนคร5	24C	4	22/10/2020
8	G-AWN-11M	C336	NN1S	PB#044	นิคมนวนคร(PB#044)-สถานีย่อยไฟฟ้านวนคร	96C	2	22/10/2020
9	G-AWN-12M	C336	NWLS	SP#014	นิคมนวนคร(SP#014)-นวนคร เลดโซล	24C	2	22/10/2020
10	G-AWN-13M	C336	NNWN	SP#017	นิคมนวนคร(SP#017)-นิคมนวนคร	24C	2	22/10/2020
11	G-AWN-14M	C336	CCMT	SP#027	นิคมนวนคร(SP#027)-ตลาดสด จัตุรัส นวนคร	24C	2	22/10/2020
12	G-AWN-15M	C336	TE11M	SP#018	นิคมนวนคร(SP#018)-ซอยไทยธานี11	24C	2	22/10/2020
13	G-AWN-16M	C337	NWN3	SP#009	นิคมนวนคร(SP#009)-นวนครซอย 3	24C	4	3/11/2020
14	G-AWN-17M	C337	KHNW	TB#237	นิคมนวนคร(TB#237)-การเคหะนวนคร	96C	2	3/11/2020
15	G-AWN-18M	C337	NWNV	SP#013	นิคมนวนคร(SP#013)-หมู่บ้านนวนครวิลล่า	96C	2	3/11/2020
16	G-AWN-20M	C337	TITN	SP#023	นิคมนวนคร(SP#023)-ถนนไทยธานี	24C	2	3/11/2020
17	G-AWN-21M	C337	TE41	SP#022	นิคมนวนคร(SP#022)-จินตนา อพาร์ทเมนต์	24C	2	3/11/2020
18	G-AWN-22M	C337	TE30	SP#022	นิคมนวนคร(SP#022)-ซอยไทยธานี30	24C	2	3/11/2020
19	G-AWN-23M	C337	TE25	SP#021	นิคมนวนคร(SP#021)-ซอยไทยธานี25	24C	2	3/11/2020
20	G-AWN-24M	C337	TE15	SP#019	นิคมนวนคร(SP#019)-ซอยไทยธานี15	24C	2	3/11/2020
21	G-AWN-08M	C293	TOSTP	TB#167	นิคมนวนคร(TB#167)-บริษัททอสเท็มไทย จำกัด	24C	2	11/11/2020
22	G-AWN-27M	C339	ROHMB	TB#198	นิคมนวนคร(TB#198)-โรม อพอลโลอิเล็กโทรนิคส์	24C	4	11/11/2020
23	G-AWN-07M	C293	KVPHP	SP#002	นิคมนวนคร(SP#002)-โรงพยาบาลการเวช ปทุมธานี	24C	4	17/11/2020
24	G-AWN-09M	C334	NWN4	SP#004	นิคมนวนคร(SP#004)-นวนคร4	24C	4	25/11/2020
25	G-AWN-02M	C448	LTNWP	SP#005	นิคมนวนคร(SP#005)-โลตัส นวนคร	24C	4	26/11/2020

2.รายละเอียดแผนผังเส้นทางของสายเคเบิลนำแสงที่ใช้บริการสำหรับ RRU ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีการเปลี่ยนแปลง

74								
No.	GTS ID	Site Donor (AWN)	Site RRU	Destination (Nava.)	Cable Type	Used Core	Start Date	Remark
			A	B				
1	G-AWN-01R	LTNWP	BCJNW	SP#006	24C	4	26/11/2020	
2	G-AWN-04R	NK72	KB TIP	TB#027	24C	2	26/11/2020	
3	G-AWN-06R	TOSTP	SEM1P	TB#201	24C	2	26/11/2020	
4	G-AWN-02R	NWNV	C016A	SP#013	Dw6C	2	2/12/2020	ลดจำนวน 2Core ใช้งาน 25/11/65
5	G-AWN-02R	NWNV	C017A	SP#013	Dw6C	1	2/12/2020	ลดจำนวน 3Core ใช้งาน 25/11/65
6	G-AWN-02R	NWNV	C018A	SP#013	Dw6C	2	2/12/2020	
7	G-AWN-02R	NWNV	C019A	SP#013	Dw6C	2	2/12/2020	
8	G-AWN-02R	NWNV	C020A	SP#010	Dw6C	2	2/12/2020	ลดจำนวน 4Core ใช้งาน 25/11/65
9	G-AWN-11R	NNWN	C243A	SJ#(Aerial)	24C	4	3/12/2020	
10	G-AWN-10R	OIS2P	SDKRP	TB#139	24C	4	4/12/2020	

หน้า 4 ของจำนวน 6 หน้า

08/12

(.....นางสาว.....)

นางสาวนาทวิกา เกาอ่อน



No.	GTS ID	Site Donor (AWN)	Site RRU	Destination (Nava)	Cable Type	Used Core	Start Date	Remark
			A	B				
11	G-AWN-07R	TE15	C098A	SP#017	Dw6C	1	9/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
12	G-AWN-07R	TE15	C083A	SP#017	Dw6C	0	9/12/2020	ยกเลิก
13	G-AWN-07R	TE15	C178A	SP#017	Dw6C	2	9/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
14	G-AWN-07R	TE15	C082A	SP#017	Dw6C	4	9/12/2020	
15	G-AWN-12R	TE15	C002A	SP#020	Dw6C	1	9/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
16	G-AWN-12R	TE15	C003A	SP#020	Dw6C	2	9/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
17	G-AWN-12R	TE15	C004A	SP#020	Dw6C	1	9/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
18	G-AWN-03R	KB TIP	KBTPP	TB#200	24C	4	14/12/2020	
19	G-AWN-05R	ROHMB	ASTRP	TB#033	24C	2	14/12/2020	
20	G-AWN-09R	OIS2P	OIS2P-RRU_1	TB#176	24C	2	14/12/2020	
21	G-AWN-14R	TE39	C255A	SP#022	24C	6	15/12/2020	
22	G-AWN-15R	TE25	C037A	SP#019	12C	0	15/12/2020	ยกเลิก
23	G-AWN-13R	NWLS	C022A	SP#015	Dw6C	2	16/12/2020	
24	G-AWN-13R	NWLS	C023A	SP#015	Dw6C	4	16/12/2020	
25	G-AWN-13R	NWLS	C024A	SP#015	Dw6C	4	16/12/2020	
26	G-AWN-13R	NWLS	C027A	SP#015	Dw6C	1	16/12/2020	ลดจำนวน 1Core ใช้งาน 25/11/65
27	G-AWN-13R	NWLS	C026A	SP#015	Dw6C	2	16/12/2020	
28	G-AWN-13R	NWLS	C025A	SP#015	Dw6C	1	16/12/2020	ลดจำนวน 9Core ใช้งาน 25/11/65
29	G-AWN-16R	BDT6M	C044A	TB#235	24C	2	16/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
30	G-AWN-08R	TOSTP	TOSTP_BBU1	TB#180	24C	1	17/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
31	G-AWN-08R	TOSTP	TOSTP_BBU2	TB#180	24C	1	17/12/2020	ลดจำนวน Core ใช้งาน
32	G-AWN-17R	OIS2P	NN08M	TB#153	24C	2	28/11/2022	
33	G-AWN-18R	TITNM	NN19M	TB#120	24C	2	28/11/2022	
34	G-AWN-19R	ROHMB	NN03M	TB#120	24C	2	30/11/2022	

3.รายละเอียดแผนผังเส้นทางของสายใยแก้วนำแสงที่ใช้บริการสำหรับ EDS ในพื้นที่นครอุตสาหกรรมนครที่มีการใช้บริการเพิ่มเติม

57

No	AVN - Customer	Used Core	Start Date	AWN Non ID
1	Tesco Lotus Navanakorn (KFC_ LOTUS NAVA NAKORN - 020 30 18 36 - Corporate Fixed line IP)	1	18/5/2020	9000036751
2	BK1043-AUTO MALL Fiber Main	1	19/5/2020	9000023061
3	Tesco Lotus Navanakorn (เคเอฟซี ซี่ 1457 โลตัส นวนคร- Main Link)	1	22/5/2020	9000035309
4	Tesco Lotus Navanakorn (สาขา โลตัส นวนคร Telewiz โลตัส นวนคร)	2	22/5/2020	9000002698
5	TCCT-OISHI NAVANAKORN	1	11/6/2020	9000119923
6	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขานวนคร	1	11/6/2020	9000138615
7	11161_BigC_Hyper_Navanakorn_Main	1	13/6/2020	9000115663
8	NAVAS RI MANUFACTURING (บจ.นาศรี แมนูแฟคเจอร์)	1	13/6/2020	9000074941
9	ร้าน KFC Big-C นวนคร	1	13/6/2020	9000032179
10	A TM 234 Auto Mall-Navanakorn-Starbucks	1	15/6/2020	9000029454
11	CSL -Super Product Co.Ltd. Private Link (T.) HQ.	1	15/6/2020	9000145143
12	CSL -Super Product Co.Ltd. Private Link (T.) Factory	1	15/6/2020	9000145144
13	Tesco Lotus Navanakorn (600203 (829)-POS Amazon-ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส นวนคร)	2	22/6/2020	9000016418 / 9000016419
14	ร้าน AMAZON ปิ่นนํ้ามัน ปตท (ปิ่นนํ้ามัน ปตท (601203 (SD 3145)- POS Amazon -นวนคร)	1	22/6/2020	9000139058
15	Tesco Lotus Navanakorn (SW6053-LOTUS NAVANAKORN_Fiber_Main)	2	24/6/2020	9000013739

หน้า 5 ของจำนวน 6 หน้า

05/2

(..... นาทวิภา) (.....)

นางสาวนาทวิภา เกาอ่อน



No	AVN - Customer	Used Core	Start Date	AWN Non ID
16	1017 15-POS Amazon-สน.ปตท. สาขานวนคร	1	24/6/2020	9000016047
17	ปั๊มน้ำมัน ปตท (101715 - Pos Amazon - สน ปตท. สาขานวนคร)	1	24/6/2020	9000016165
18	ปั๊มน้ำมัน ปตท (101715 - WifiAmazon - สน ปตท. สาขานวนคร 9)	1	24/6/2020	9000016166
19	ร้าน The Pizza Company - (PZ3068-NAWANAKORN_Fiber_Main)	1	25/6/2020	9000010423
20	CSL-บริษัท เอส แอนด์ ที มัลติ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	1	30/6/2020	9000142004
21	บจ.อีจี้ คอฟ - Internet	1	1/7/2020	9000158852
22	CSL -NIPPON (Thailand) Co.,Ltd.	1	14/11/2020	9000139222
23	CSL -Kolang Co.Ltd (ID15366)	1	1/1/2021	9000093923
24	CSL-Shin-Etsu Magnetics (Thailand) Ltd._T2 (ID11618)	1	1/1/2021	9000067537
25	SGL สำนักงานสาขานวนคร Free Zone (ซูมิโฮ โกมลอบ โลจิสติกส์ จำกัด)	1	1/1/2021	9000027393
26	เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า - โรงงานนวนคร (Internet โรงอาหาร)	1	1/1/2021	9000031283
27	SGL สำนักงานใหญ่ HQ - Back Up Link 2 (ซูมิโฮ โกมลอบ โลจิสติกส์ จำกัด)	1	1/1/2021	9000124806
28	SGL สำนักงานใหญ่ HQ - Internet Main Link (ซูมิโฮ โกมลอบ โลจิสติกส์ จำกัด)	1	1/1/2021	9000027400
29	เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า (B014 โรงงานนวนคร1) - Private Link	1	1/1/2021	9000027098
30	บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (นวนคร) - Wifi	1	1/1/2021	9000141352
31	Sankyu-Thai (Thailand) Co.,Ltd.(Navanakorn Freight Center) (SNFC)	1	1/1/2021	9000026267
32	Bizcom (Rohm Integrate) - Corporate Internet (Link1)	1	1/1/2021	9000148401
33	Bizcom (Rohm Integrate) - Corporate Internet (Link2)	1	1/1/2021	9000148400
34	601555 (SC3729) - POSAmazon - สยามคูโบต้า สำนักงานใหญ่	1	1/1/2021	9000172640 / 900017264
35	Siam Kubota Corporation - SKC Cargo 3	1	1/1/2021	9000004266
36	SKL-Navanakorn (Siam Kubota)	1	1/1/2021	9000050149
37	Siam Kubota Corporation - SKC Navanakorn	1	1/1/2021	9000004001
38	SKL - Corp Internet Link (บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง) - เส้นที่ 1	1	1/1/2021	9000139899
39	สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง-020300505-Corporate Fixed Line E1	2	1/4/2021	9000192850 / 9000192851
40	NTT_KRDA (KUBOTA)	1	1/12/2021	9000241033
41	Neste_Navanakorn Factory I-THNLF-LBO	1	1/12/2021	9000245345
42	บจ.ลูเมนส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล (ประเทศไทย) - Corporate Internet	1	1/12/2021	9000245754
43	CSL -Fujitsu (Thailand) Ltd. (Project Tostem)	1	1/1/2022	9000254358
44	Bizcom-Rohm - โรคม อินทีเกรต ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	2	1/2/2022	9000257298
45	SKL - Corp Internet Link (บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง) - เส้นที่ 1 (เช่าเพิ่มอีก 1 core รวมเป็น 2 core)	1	1/3/2022	9000139899
46	SKL_Nava nakorn_Back up (บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง) - เส้นที่ 2	2	1/3/2022	9000256058
47	17001 BigC MM MEGA MARKET HO - Main	1	1/3/2022	9000258214
48	Gillarine Skyline Laboratory and Health Care Co.,Ltd. #1	1	1/10/2022	9000295559
49	ลูเมนส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล - Internet	1	1/10/2022	9000294487
50	บจ.ซีอาร์จี แมนูแฟกเจอร์ส_Main_Backup	2	1/10/2022	9000286964/9000286966